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Nowy Targ 07.05.2024 r.

Wydzial Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzedu Miasta Nowy Targ w ramach
Zamoéwienia do 130 000,00 zt netto do ktorych nie stosuje si¢ ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz.1605 z p6ézn.zm.) i zgodnie z
Procedura udzielania zaméwien publicznych PW-1.1, wydanie 9 z dnia 01.02.2021 r., pkt
7.1.1.c) przesylta zaproszenie do ztozenia oferty na wykonanie nastepujacego zamowienia:

1) Przedmiot zamowienia:

Pelnienie czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestorskiego pn.:
» Przebudowa drogi gminnej 362668 K ul. Podtatrzanska od ul. Szaflarskiej do
ul. Solidarno$ci w Nowym Targu”.

Roboty budowlane obejmujg miedzy innymi:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5 m na odcinku 287,Im na
ul. Podtatrzanskiej oraz nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5m na odcinku 80,78 m na
siggaczu
- wykonanie nawierzchni na ciggach pieszych z kostki betonowej bezfazowej o szerokosci od
1,5 do 2,0m
- wykonanie krawedzi jezdni z krawgznika betonowego oraz krawedzi chodnika z obrzeza
betonowego
- dostosowanie zjazdow do normatywnych
- wykonanie systemu odwodnienia w sktad ktérego wchodza kolektor deszczowy DN200mm-
DN400mm oraz studnie rewizyjne
- uzupehienie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Podtatrzanskiej i siggacza w postaci
podbudowy
z kruszywa tamanego i naturalnego.
- regulacja wysokos$ciowa istniejgcej infrastruktury techniczne;j
- wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy typu LED
- wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego
- rekultywacja terenu

Szczegotowo zamodwienie okresla dokumentacja projektowa opracowana przez firme:
Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29, 34-400
Nowy Targ

Dokumentacja projektowa jest dostepna na stronie internetowej Urzgdu Miasta Nowy Targ
Urzad — Przetargi — Przetargi z roku 2024 .

2) Rozliczenie rob6t z Wykonawca: rozliczenie kosztorysowe
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3) Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przedmiotu zamowienia:

1. Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego wobec wykonawcy robot budowlanych dziatajac
W imieniu Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytulu
umowy zawartej z wykonawca.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane.

3. W ramach obowigzkéw Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1/ pobytu na budowie w odst¢gpach czasu zapewniajacych wilasciwg i1 skuteczng kontrolg
nadzorowanych robot, kazdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robdt winien by¢
potwierdzony wpisem ustalen do dziennika budowy, wymagane s3 minimum 2 pobyty
w tygodniu na budowie,

3/ przybycia na budowg¢ na wezwanie Zamawiajacego w razie zaistnienia potrzeby w terminie
do 4 godz. od telefonicznego powiadomienia (godziny rozliczane beda w ramach
standardowego czasu pracy 7% — 15%),

4/ zapewnienia we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowg,

5/ opiniowania proponowanych przez wykonawce robdt lub Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych,

6/ jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawarta z wykonawcg, to inspektor nadzoru powinien
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym zamawiajacego, ktory podejmuje decyzje co do zlecenia tych
robot Wykonawcy,

7/ kontrolowania, przestrzegania przez wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy, wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich
niezgodnie z umowa o wykonawstwo, obowigzujacymi przepisami, w tym BHP, oraz
standardami zawodowymi (sztukg budowlang),

8/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczagcym mig¢dzy innymi
postepu robot, w ktorych biorg udzial przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje¢ robot stron, sporzadzanie na biezaco protokolu (lub notatki) z narad
1 przekazywanie go Zamawiajagcemu oraz pozostalym uczestnikom narad,

9/ informowania Zamawiajacego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu inwestycji,

10/ wnioskowania o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej
iuzyskanie zgody Projektanta i Zamawiajagcego na te zmiany z zachowaniem zasady
niewykraczania poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ,

11/ kontrolowania jako$ci wykonanych robot, wbudowywanych elementéw i1 stosowanych
materiatow, zgodno$ci robdt z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno —
budowlanymi, warunkami konserwatorskimi i obowiazujacymi normami,

12/ przygotowania do odbiorow cze¢sciowych 1 odbioru koncowego robot, sprawdzanie ilosci
i warto§ci wykonanych robdt w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletnos$ci
1 prawidlowosci przedtozonych przez wykonawce robot dokumentdéw, wymaganych do
odbioru, w tym operatu kolaudacyjnego oraz uczestnictwo w odbiorach roboét, uczestnictwo w
kontrolach robdt przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego oraz Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow,

13/ kontrolowania wykonanych robot i powiadomienia wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznego do wykonania rob6t poprawkowych,
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14/ poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

15/ dostarczenia Zamawiajgcemu zweryfikowanego operatu kolaudacyjnego pod katem jego
kompletnosci i prawidlowosci,

16/ wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przez Zamawiajacego,

17/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania
przez jakakolwiek ze stron,

18/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robot co do zmiany kierownika budowy na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy,

19/ uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

20/ Wykonawca musi zapewni¢ do realizacji zamdwienia osoby uprawnione do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosciach: drogowe;j, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca przy podpisywaniu umowy dostarczy o$wiadczenia os6b w wymaganych
specjalnosciach o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wraz
z wymaganymi dokumentami potwierdzajacymi ich uprawnienia.

4) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia:
Obowigzujacg formg zaptaty za wykonanie przedmiotu zamédwienia jest wynagrodzenie
ryczaltowe na podstawie spisanego protokotu z odbioru czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5) Planowany termin realizacji zamowienia:
- rozpoczecie: od przekazania wykonawcy robot placu budowy
- zakonczenie nadzorowania rob6t: do dnia odbioru koncowego robot budowlanych i
rozliczenia inwestycji okreslonej w przedmiocie zamowienia (planowany okres realizacji
inwestycji: maj — listopad 2024)

-Wykonawca nadzoru inwestorskiego bedzie zwigzany umowg réwniez do konca okresu
gwarancyjnego obejmujacego nadzorowane roboty.

6) Szczegodtowe informacje mozna uzyskac:

w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzgdu Miasta Nowy Targ, pokoj nr 214,
inz. Tomasz Bryniarski tel. 18 261 12 77, e-mail: tomasz_bryniarski@um.nowytarg.pl

7) Oferte nalezy ztozy¢:

do dnia 23.05.2024 r. drogg elektroniczng na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl

Zat. nr 1 druk oferty

Otrzymuja:
1 Strona internetowa UM Nowy Targ
2 Wgrozdzielnika
3 a/aFPil
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