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Wydzial Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzedu Miasta Nowy Targ w ramach
Zamowienia do 130 000,00 zt netto do ktorych nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz.1605 z p6zn.zm.) i zgodnie z
Procedurg udzielania zaméwien publicznych PW-1.1, wydanie 9 z dnia 01.02.2021 r., pkt
7.1.1.b) przesyla zaproszenie do zlozenia oferty na wykonanie nastepujacego zamoéwienia:

1.Przedmiot zamdwienia;

Pelnienie czynno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa parteru budynku Urzedu Miasta w Nowym Targu (segment "A') w celu
zapewnienia dost¢gpnoSci parteru budynku dla oséb niepelnosprawnych oraz remont
budynku (segment "A') wraz z przebudowg instalacji gazowej”.

Roboty budowlane obejmujg miedzy innymi:

zagospodarowanie terenu z montazem podno$nika katowego dla niepelnosprawnych wraz ze
schodami zewnetrznymi oraz dostosowanie poziomu parteru budynku segment A dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych oraz do przepiséw przeciwpozarowych.

Szczegblowy zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje dokumentacja projektowa opracowana
przez DSW Projekt sp. z 0.0. ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw.

Uwaga: Dokumentacja obejmuje rowniez zakres wykraczajacy poza przedmiot niniejszego
zamowienia t]. przebudowe budynku (segment "B") w celu zapewnienia dostepnosci budynku
dla 0s6b niepelnosprawnych- budowe windy wewnetrzne] oraz wymiane i montaz sufitow
podwieszanych na ciagach komunikacyjnych.

Dokumentacja projektowa jest dostepna na stronie internetowej Urzedu Miasta Nowy Targ
Urzad — Przetargi — Przetargi z roku 2024 .

2.Rozliczenie robdt z Wykonawea: rozliczenie kosztorysowe

3. Wymagania Zamawiajacego dotvezace przedmiotu zamdwienia:

1. Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego wobec wykonawcy robot budowlanych dziatajac
w imieniu Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu
umowy zawarte] z wykonawcea.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane.

3. W ramach obowigzkéw Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1/ pobytu na budowie w odstgpach czasu zapewniajacych wlasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych robot, kazdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robdt winien byé
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potwierdzony wpisem ustalen do dziennika budowy, wymagane sa3 minimum 2 pobyty
w tygodniu na budowie,

3/ przybycia na budowe na wezwanie Zamawiajacego w razie zaistnienia potrzeby w terminie
do 4 godz. od telefonicznego powiadomienia (godziny rozliczane beda w ramach
standardowego czasu pracy 7% — 15°),

4/ zapewnienia we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowg,

5/ opiniowania proponowanych przez wykonawce robdt lub Zamawiajgcego rozwigzan
zamiennych,

6/ jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowa zawarta z wykonawca, to inspektor nadzoru powinien
niezwlocznie zawiadomié o tym zamawiajacego, ktéry podejmuje decyzje co do zlecenia tych
robdt Wykonawcy,

7/ kontrolowania, przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich
niezgodnie z umowa o wykonawstwo, obowigzujacymi przepisami, w tym BHP, oraz
standardami zawodowymi (sztuka budowlang),

8/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczacym migdzy innymi
postepu rob6t, w ktorych biora udzial przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w
realizacje robdt stron, sporzadzanie na biezaco protokolu (lub mnotatki) z narad
i przekazywanie go Zamawiajgcemu oraz pozostalym uczestnikom narad,

9/ informowania Zamawiajacego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu inwestycji,

10/ wnioskowania o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej
i uzyskanie zgody Projektanta i Zamawiajacego na te zmiany z zachowaniem zasady nie
wykraczania poza okre$lenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ,

11/ kontrolowania jako$ci wykonanych robot, wbudowywanych elementow i stosowanych
materialow, zgodnosci robét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno —
budowlanymi, warunkami konserwatorskimi i obowigzujgcymi normami,

12/ przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robot, sprawdzanie ilosci
i wartosci wykonanych robot w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletnosci
i prawidlowosdci przedlozonych przez wykonawce robét dokumentow, wymaganych do
odbioru, w tym operatu kolaudacyjnego oraz uczestnictwo w odbiorach robét, uczestnictwo w
kontrolach robét przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego oraz Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow,

13/ kontrolowania wykonanych robét i powiadomienia wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okreélenia zakresu koniecznego do wykonania robot poprawkowych,

14/ poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

15/ dostarczenia Zamawiajacemu zweryfikowanego operatu kolaudacyjnego pod katem jego
kompletnosei i prawidlowosci,

16/ wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego,

17/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania
przez jakakolwiek ze stron,

18/ zaopiniowanie propozycji wykonawey robot co do zmiany kierownika budowy na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy,

19/ uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
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20/ Wykonawca musi zapewni¢ do realizacji zamowienia osoby uprawnione do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych.

Wykonawca przy podpisywaniu umowy dostarczy o$wiadczenia oséb w wymaganych
specjalno$ciach o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wraz
z wymaganymi dokumentami potwierdzajacymi ich uprawnienia.

21/ Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia lub rezygnacji z niniejszego
zaproszenia bez podania przyczyny .

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia:
Obowigzujacg forma zaplaty za wykonanie przedmiotu zamowienia jest wynagrodzenie
| ryczaltowe na podstawie spisanego protokotu z odbioru czynnoéci inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Planowany termin realizacji zamowienia:
- rozpoczecie : od przekazania wykonawcy robot placu budowy
- zakonczenie nadzorowania robét: do dnia odbioru konicowego robot budowlanych i
rozliczenia inwestycji okreslonej w przedmiocie zamowienia (planowany okres realizacji
' inwestycji: czerwiec — wrzesien 2024)

-Wykonawca nadzoru inwestorskiego bedzie zwigzany umowa réwniez do konca okresu
gwarancyjnego obejmujacego nadzorowane roboty.

3) Szczegodtowe informacje mozna uzyskaé:

w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzedu Miasta Nowy Targ,
pokdj nr 215, mgr inz. arch. Marta Slotwinska-Kluska, tel. 18 261 12 76, e-mail:
marta_slotwinskakluska@um.nowytarg.pl

4) Oferte nalezy zlozy¢:

do dnia 31.05.2024 r. droga elektroniczng na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl

Zat. nr 1 druk oferty
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