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           Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ  w ramach 

Zamówienia do 130 000,00 zł netto do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz.1605 z późn.zm.) i zgodnie z 

Procedurą udzielania zamówień publicznych PW-1.1, wydanie 9 z dnia 01.02.2021 r., pkt 

7.1.1.b) przesyła zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie następującego zamówienia: 

 

1) Przedmiot zamówienia: 

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn.:  

 

Zadanie I. „Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusz Kościuszki  

w Nowym Targu” 

Roboty budowlane obejmują między innymi: 

Demontaż ścianek działowych rozdzielających toalety, skucie płytek, demontaż wyposażenia, 

wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji 

sanitarnej (wod-kan, c.o.), wymianę instalacji elektrycznej, dostawę i montaż wyposażenia  

(misek ustępowych, baterii umywalkowych, pisuarów, kabin ustępowych systemowych HPL). 

 

Zadanie II.  „Wymiana nawierzchni  boiska sportowego przy SP nr 1 w Nowym Targu”. 

Roboty budowlane obejmują między innymi: 

Wykonanie na istniejącym boisku nowej nawierzchni  syntetycznej poliuretanowej 

natryskowej na podkładzie  podbudowy dynamicznej ET o powierzchni  ok. 613 [m2 ]. 

 

Zadanie III. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu”. 

Roboty budowlane obejmują między innymi: 

1. Prace ogólnobudowlane (roboty demontażowe,  prace malarskie, wymiana podłogi drewnianej, wymiana 

stolarki drzwiowej ). 

2. Dostawa i montaż wyposażenia. 

2. Remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, okablowania. 

3. Remont instalacji C.O., wymiana grzejników, wymiana rurociągów.  

 

Szczegółowo zamówienia określają dokumentacje projektowe opracowane przez firmę: 

„TEBEO-PROJEKT” Firma Projektowo-Budowlana S.C. Marcin Kowalski Tomasz Łach 

ul. Szaflarska 124/58, 34-400 Nowy Targ 

 

Dokumentacje projektowe są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ 

Urząd Miasta - bip - Urząd – Przetargi - Przetargi z roku 2024 . 

 

2) Rozliczenie robót z Wykonawcą:  Zadanie I.- rozliczenie kosztorysowe  

                                                             Zadanie II.- rozliczenie ryczałtowe 

                                                                   Zadanie III.- rozliczenie kosztorysowe 

3) Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 
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1. Inspektor reprezentuje Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych działając  

w imieniu Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

umowy zawartej z wykonawcą. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w ustawie Prawo 

Budowlane. 

3. W ramach obowiązków Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1/ pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę 

nadzorowanych robót, każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót winien być 

potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy, wymagane są  minimum 2 pobyty w 

tygodniu na budowie, 

3/ przybycia na budowę na wezwanie Zamawiającego w razie zaistnienia potrzeby w terminie 

do 4 godz. od telefonicznego powiadomienia (godziny rozliczane będą w ramach 

standardowego czasu pracy 7
00

 – 15
00

), 

4/ zapewnienia we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, 

5/ opiniowania proponowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego rozwiązań 

zamiennych, 

6/ jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, który podejmuje decyzję co do zlecenia tych 

robót Wykonawcy, 

7/ kontrolowania, przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 

i utrzymania porządku na terenie budowy, wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich 

niezgodnie z umową o wykonawstwo, obowiązującymi przepisami, w tym BHP, oraz 

standardami zawodowymi (sztuką budowlaną), 

8/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi 

postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w 

realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu (lub notatki) z narad 

i przekazywanie go Zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad, 

8/ informowania Zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,  

w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu inwestycji, 

9/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej 

i uzyskanie zgody Projektanta i Zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie 

wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 

10/ kontrolowania jakości wykonanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych 

materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – 

budowlanymi, warunkami konserwatorskimi i obowiązującymi normami, 

11/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzanie ilości 

i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności 

i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do 

odbioru, w tym operatu kolaudacyjnego oraz uczestnictwo w odbiorach robót, uczestnictwo w 

kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego oraz Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków, 

12/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, 

13/ poświadczenia terminu zakończenia robót, 



 

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji 
tel.  18 26 11 277                                                               e-mail: umnt@nowytarg.pl                                           pokój Nr 214,  II piętro 

fax. 18 266 23 12                                                                      www.nowytarg.pl 

 

14/ dostarczenia Zamawiającemu zweryfikowanego operatu kolaudacyjnego pod kątem jego 

kompletności i prawidłowości, 

15/ wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, 

16/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania 

przez jakąkolwiek ze stron, 

17/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót co do zmiany kierownika budowy na inną 

osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy, 

18/ uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz 

nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 

19/ Wykonawca musi zapewnić do realizacji zamówienia osoby uprawnione do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalnościach:  

-Zadanie I i III:  konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 

sanitarnych, instalacji elektrycznych. 

-Zadanie II:  konstrukcyjno-budowlanej 

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy oświadczenia osób w wymaganych 

specjalnościach o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz                          

z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia. 

20/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do  odstąpienia lub rezygnacji z niniejszego 

zaproszenia bez podania przyczyny   

 

4) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Obowiązującą formą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie 

ryczałtowe na podstawie spisanego protokołu z odbioru czynności inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

5) Planowany termin realizacji zamówienia: 

- rozpoczęcie : od przekazania wykonawcy robót placu budowy 

- zakończenie nadzorowania robót: do dnia  odbioru końcowego robót budowlanych  

i rozliczenia inwestycji określonej w przedmiocie zamówienia (planowany okres realizacji 

inwestycji: czerwiec – sierpień 2024 r.) 

-Wykonawca nadzoru inwestorskiego będzie związany umową  również  do końca okresu 

gwarancyjnego obejmującego nadzorowane roboty. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
 

6) Szczegółowe informacje można uzyskać: 

w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, 

-pokój nr 214, inż. Tomasz Bryniarski tel.  18 261 12 77,  

e-mail: mail:tomasz_bryniarski@um.nowytarg.pl ( Zadanie I i II ) 

-pokój nr 216, mgr. Olgierd Pustówka tel.  18 261 12 65,  

e- mail:olgierd_pustowka@um.nowytarg.pl  ( Zadanie  III ) 

 

 

7) Ofertę należy złożyć: 

do dnia 14.06.2024 r. drogą elektroniczną na adres:   sekretariat@um.nowytarg.pl  
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Zał. nr 1 druk oferty 
Otrzymują: 

1 Strona internetowa UM Nowy Targ 

2 a/a FPiI 

 

 

 

 


